NO. DE OBRA	PROCEDIMIENTO (EXPEDIENTE)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE PARTICIPANTES	MONTOS DE LAS PROPUESTAS	HIPERVÍNCULO INVITACIÓN	CONTRATISTA GANADOR	MOTIVO DE ADJUDICACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE FALLO	PLAZO DE ENTREGA	MONTO ADJUDICADO	I.V.A.	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A.	HIPERVÍNCULO FALLO	MONTO AUTORIZADO	* MONTO COMPROMETIDO	* NO. DE CONTRATO	* AVANCE FÍSICO	* AVANCE FINANCIERO
20200035	SA-OP-IE3-2020-005	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V. 3. GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V.	$1,768,512.85 $809,246.94 $844,077.41	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602211006_ad4edf04804d670e995fe39d2f4c9753.pdf	CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS, COMEDOR EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR FEDERICO GARCÍA LORCA CLAVE 21DJN0578B, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	90	$809,246.94	16%	$938,726.45	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602212024_1252da284792ed7dc4f3c7b25f98c61a.pdf	$1,002,473.18	938,726.45	CAPCEE-004/2020-A	51%	30%
20200033	SA-OP-IE3-2020-006	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. COEDESSA, S.A. DE C.V. 2. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	$817,530.02 $545,659.32	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602211022_c699efc6e81f89841b62c7e078559e93.pdf	JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LUMINARIAS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A Y B; EN EL PREESCOLAR GABRIELA MISTRAL CLAVE 21EJN0062E, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZINACATEPEC, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	60	$545,659.32	16%	$632,964.81	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602212203_121214cd9b3a6b68edc9514cb99b275f.pdf	$688,154.84	632,964.81	CAPCEE-004/2020-B	91%	30%
20200018	SA-OP-IE5-2020-006	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V. 2. GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 3. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. 4. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1´970,801.16 $1´516,867.82 $1´437,289.47 $1´533,312.95	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267883_210003937202062bc177cf586c1e96bf.pdf	GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, CUBIERTA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CLAVE 21DPR1573D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN ATZOMPA, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	90	$1,516,867.82	16%	$1,759,566.67	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267273_ca2fae6109a73a033032872bbcd51d8b.pdf	$1,813,898.88	1,759,566.67	CAPCEE-004/2020-C	50%	30%
20200030	SA-OP-IE5-2020-007	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. COEDESSA, S.A. DE C.V. 3. GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V. 4. CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V. 5. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	$1,473,447.40 $1,673.703.78 $1,414,807.76 $1,515,682.51 $1,393,877.63	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267925_7ecc1aabbc0aa14a2bd5c9da273c81de.pdf	CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA EN IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, ACABADOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA NETZAHUALCÓYOTL CLAVE 21DPR0415H, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	90	$1,414,807.76	16%	$1,641,177.00	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267314_763056b7d36c07076da9c0ff2331a521.pdf	$1,760,171.72	1,641,177.00	CAPCEE-004/2020-D	71%	30%
20200024	SA-OP-IE5-2020-010	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. COEDESSA, S.A. DE C.V. 3. GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V. 4. GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 5. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1´799,767.31 $1´858,270.02 $1´843,300.06 $1´809,615.99 $1´809,041.09	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267985_81a53413dec463d66974b2aa7a645e68.pdf	COEDESSA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR PEDRO CURIE CLAVE 21DJN0339B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	90	$1,858,270.02	16%	$2,155,593.22	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267412_895bd8e8c2b73b561c38f8c51b6c8f3f.pdf	$2,164,487.84	2,155,593.22	CAPCEE-004/2020-E	40%	30%
20200032	SA-OP-IE5-2020-011	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. COEDESSA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V. 4. GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 5. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1,329,152.31 $1,735,024.65 $2,973,866.23 $1,334,288.72 $1,346,384.94	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602268006_492c3b2937e9bcb9d9e4219cece00061.pdf	BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, PUERTAS, VENTANAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE BAÑOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y G; EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR0426M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	90	$1,329,152.31	16%	$1,541,816.68	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267464_f330cf6482c6dfc89d94ed439d27a7cf.pdf	$1,594,972.11	1,541,816.68	CAPCEE-004/2020-F	100%	66%
20200022	SA-OP-IE5-2020-012	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. COEDESSA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V. 4. CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V. 5. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1,363,008.81 $1,422,154.08 $2,223,506.05 $1,336,523.65 $1,399,086.98	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602268024_01508cbf3379257b0ba530c47c07a7aa.pdf	COEDESSA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, CANCELERÍA, PUERTAS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR; EN LA SECUNDARIA MANUEL DE MIER Y TERÁN CLAVE 21ETV0221S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	90	$1,422,154.08	16%	$1,649,698.73	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267512_dd2e655d835bd1b03056d092ab1df2b9.pdf	$1,655,174.24	1,649,698.73	CAPCEE-004-2020-G	30%	30%
20200019	SA-OP-IE5-2020-013	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. COEDESSA, S.A. DE C.V. 3. GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V. 4. GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 5. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	$1,589,000.12 $1,625,381.69 $1,627,743.37 $1,581,548.28 $1,497,968.46	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602268038_b6bc52c4ef6dae6d7c3cab52b6c5bc80.pdf	COEDESSA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, ACABADOS Y REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA JUAN CRISÓSTOMO BONILLA CLAVE 21DPR3684W, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA VILLA ALTAMIRANO, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	90	$1,625,381.69	16%	$1,885,442.76	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267601_21037842e178cbc3619f12f6b245c4d4.pdf	$1,892,028.03	1,885,442.76	CAPCEE-004/2020-H	72%	30%
20200017	SA-OP-IE5-2020-015	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V. 2. COEDESSA, S.A. DE C.V. 3. BEZAFYRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DELVAR, S.A. DE C.V. 5. CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V.	$1´367,851.10 $2´157,049.06 $2´315,522.24 $1´298,416.70 $1´369,237.79	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602268076_0413c1c0c0d7e221d716351b491bbc90.pdf	GRUPO ARMATESA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, CANCELERÍA, PUERTAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR AURORA MARÍN DE TABOADA CLAVE 21DJN0124B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLA, PUEBLA."	miércoles, 30 de septiembre de 2020	90	$1,369,237.79	16%	$1,588,315.84	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1602267669_139909a02b75a7a4ac43481a5fe9b789.pdf	$1,627,094.00	1,588,315.84	CAPCEE-004/2020-I	85%	30%

Fecha de última actualización 30/09/2020

* **FUENTE : UNIDAD DE INVERSIONES, DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES**