



| NO. DE OBRA | PROCESAMIENTO (EJECUTIVO) | FECHA DE EMISIÓN DE CONVOCATORIA | PROCESAMIENTO (EJECUTIVO) | ENTIDAD REQUERENTE   | TIPO DE PROCESAMIENTO | INTERVENCION CONVOCATORIA   | NÚMERO DE PARTICIPANTES | CONTRATISTA GANADOR                             | OBJETO DE ADJUDICACIÓN  | NOMBRE DE LA OBRA  | FECHA DE FALLO | PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES | MONTO ADJUDICADO | L.V.A. | MONTO ADJUDICADO CON L.V.A. | IMPORTE CULO FALLO  | MONTO AUTORIZADO | MONTO COMPROMETIDO | N.º DE CONTRATO | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|-----------------------|---|-------------------------|---|---|--|----------------|------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------|---|------------------|--------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 2000028     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | SKYRAMER CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.              | REPARACIÓN DE LOS CONCRETOS DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA. | REPARACIÓN GENERAL DEL CONCRETO EN RECONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 60                                 | \$2,086,974.00   | 10%    | \$2,095,876.76              |   | \$2,041,166.00   | 2,079,000.00       | CPQSR-000200-01 | 90%           | 20%               |
| 2000040     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$868,804.01     | 10%    | \$1,023,608.20              |   | \$1,243,246.24   | 1,120,000.00       | CPQSR-000200-01 | 2%            | 0%                |
| 2000049     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE LINDA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.                             | CONSTRUCCIÓN DE LINDA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.  | 10/10/2020     | 45                                 | \$2,881,482.20   | 10%    | \$4,238,181.14              |   | \$4,581,102.00   | 4,236,100.00       | CPQSR-000200-01 | 4%            | 20%               |
| 2000055     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$847,588.23     | 10%    | \$973,676.36                |   | \$2,475,656.83   | 2,374,000.00       | CPQSR-000200-01 | 2%            | 20%               |
| 2000058     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,208,938.89   | 10%    | \$1,353,788.38              |   | \$1,745,589.22   | 1,620,000.00       | CPQSR-000200-01 | 10%           | 0%                |
| 2000064     | SAIOP-CONV-000-010        | 27/10/2020                       | SAIOP-PLN-000-001         | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         | <a href="#">http://www.gob.mx/saiop/contenidos/convocatoria-000-010</a> |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.                      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$863,108.12     | 10%    | \$1,017,208.20              | <a href="#">http://www.gob.mx/saiop/contenidos/convocatoria-000-010</a> | \$1,202,807.00   | 1,117,200.00       | CPQSR-000200-01 | 21%           | 0%                |
| 2000064     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.                      | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,104,202.27   | 10%    | \$1,274,606.49              |   | \$1,482,508.00   | 1,370,000.00       | CPQSR-000200-01 | 20%           | 0%                |
| 2000036     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,170,421.11   | 10%    | \$2,087,673.64              |   | \$2,158,156.46   | 2,007,000.00       | CPQSR-000200-01 | 20%           | 20%               |
| 2000093     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$873,508.84     | 10%    | \$1,023,317.69              |   | \$1,253,225.25   | 1,400,000.00       | CPQSR-000200-01 | 20%           | 0%                |
| 2000039     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES DANAVE S.A. DE C.V.              | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | REPARACIÓN GENERAL EN LOS ESPACIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, DE LOS CONCRETOS EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA. | 10/10/2020     | 45                                 | \$4,007,916.00   | 10%    | \$4,688,800.00              |   | \$4,900,000.00   | 4,680,000.00       | CPQSR-000200-01 | 10%           | 20%               |
| 2000041     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | ADJUDICADOS MEXIMEX Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,688,181.37   | 10%    | \$1,853,999.23              |   | \$2,046,226.44   | 1,800,000.00       | CPQSR-000200-01 | 12%           | 20%               |
| 2000047     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | ADJUDICADOS MEXIMEX Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | REPARACIÓN GENERAL DEL CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$4,686,897.37   | 10%    | \$5,358,206.36              |   | \$2,786,570.00   | 1,438,000.00       | CPQSR-000200-01 | 10%           | 0%                |
| 2000038     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | ADJUDICADOS MEXIMEX Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,289,803.80   | 10%    | \$1,473,617.07              |   | \$1,588,674.20   | 1,420,000.00       | CPQSR-000200-01 | 9%            | 0%                |
| 2000054     | SAIOP-CONV-000-011        | 27/10/2020                       | SAIOP-PLN-000-001         | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         | <a href="#">http://www.gob.mx/saiop/contenidos/convocatoria-000-011</a> |                         | ADJUDICADOS MEXIMEX Y CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$823,813.17     | 10%    | \$1,001,486.24              | <a href="#">http://www.gob.mx/saiop/contenidos/convocatoria-000-011</a> | \$1,225,374.00   | 1,037,000.00       | CPQSR-000200-01 | 12%           | 20%               |
| 2000032     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | GRUPO SALVADORES DE MÉXICO S.A. DE C.V.         | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | REPARACIÓN GENERAL DEL CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,824,848.70   | 10%    | \$2,141,675.47              |   | \$1,568,422.00   | 16,000,000.00      | CPQSR-000200-01 | 9%            | 20%               |
| 2000044     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | GRUPO SALVADORES DE MÉXICO S.A. DE C.V.         | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,200,288.17   | 10%    | \$1,381,501.10              |   | \$1,573,222.00   | 1,407,000.00       | CPQSR-000200-01 | 10%           | 0%                |
| 2000033     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | GRUPO SALVADORES DE MÉXICO S.A. DE C.V.         | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,200,288.16   | 10%    | \$1,377,609.00              |   | \$1,577,674.00   | 1,407,000.00       | CPQSR-000200-01 | 10%           | 0%                |
| 2000056     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES TORRALBA S.A. DE C.V.            | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | REPARACIÓN GENERAL DEL CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$840,374.36     | 10%    | \$948,148.01                |   | \$4,980,000.00   | 4,800,000.00       | CPQSR-000200-01 | 20%           | 0%                |
| 2000021     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | CONSTRUCCIONES TORRALBA S.A. DE C.V.            | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | REPARACIÓN GENERAL DEL CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$840,374.12     | 10%    | \$948,148.04                |   | \$4,980,000.00   | 4,800,000.00       | CPQSR-000200-01 | 20%           | 0%                |
| 2000042     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | JOSE FERREROS HELLANO GONZALEZ                  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,069,813.48   | 10%    | \$1,207,626.29              |   | \$1,720,347.40   | 1,607,000.00       | CPQSR-000200-01 | 10%           | 0%                |
| 2000024     | SAIOP-CONV-000-012        | 27/10/2020                       | SAIOP-PLN-000-001         | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         | <a href="#">http://www.gob.mx/saiop/contenidos/convocatoria-000-012</a> |                         | JOSE FERREROS HELLANO GONZALEZ                  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,068,448.70   | 10%    | \$1,207,260.50              | <a href="#">http://www.gob.mx/saiop/contenidos/convocatoria-000-012</a> | \$1,720,347.40   | 1,607,000.00       | CPQSR-000200-01 | 10%           | 0%                |
| 2000045     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | JOSE FERREROS HELLANO GONZALEZ                  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | REPARACIÓN GENERAL DEL CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO GARCÍA" EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO, MANIFIPIO DE TLAQUEPAQUE, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$2,173,802.10   | 10%    | \$2,488,174.00              |   | \$4,621,772.25   | 4,300,000.00       | CPQSR-000200-01 | 20%           | 0%                |
| 2000050     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | JOSE FERREROS HELLANO GONZALEZ                  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$911,623.07     | 10%    | \$994,896.34                |   | \$1,033,266.00   | 902,000.00         | CPQSR-000200-01 | 10%           | 0%                |
| 2000048     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | JOSE FERREROS HELLANO GONZALEZ                  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$874,704.36     | 10%    | \$964,702.00                |   | \$1,024,768.00   | 960,000.00         | CPQSR-000200-01 | 10%           | 0%                |
| 2000049     |                           | 27/10/2020                       |                           | COMITÉ ADMINISTRADOR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS | LOCAL PÚBLICA         |   |                         | GRUPO SALVADORES DE MÉXICO S.A. DE C.V.         | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.  | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE PLACA OCA EN EL BARRIO DE SAN JUAN, MANIFIPIO DE ACAPULCO, ESTADO DE OAXACA.   | 10/10/2020     | 45                                 | \$1,207,612.80   | 10%    | \$1,374,714.00              |   | \$1,518,065.00   | 146,000.00         | CPQSR-000200-01 | 0%            | 0%                |



| NO. DE OBRA | PROCESAMIENTO (EJECUTIVO) | FECHA DE EMISIÓN DE CONVOCATORIA | PROCESAMIENTO (RESPONSABLE) | ENTIDAD FUENDENTA                         | TÍTULO PROCESAMIENTO | INSTRUMENTO CONVOCATORIA  | NÚMERO DE PARTICIPANTES | CONTRATISTA GANADOR   | MOTIVO DE ADJUDICACIÓN   | NOMBRE DE LA OBRA   | FECHA DE FALLO | PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES | MONTO ADJUDICADO | L.V.A. | MONTO ADJUDICADO CON L.V.A. | IMPORTE DEL FALLO | MONTO AUTORIZADO | MONTO COMPROMETIDO | NÚM. DE CONTRATO | AVANCE FÍSICO                  | AVANCE FINANCIERO              |    |    |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|---|-------------------------|---|--|---|----------------|------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----|
| 2000495     |                           | 21/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | LUMINYS, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 10 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 21/10/2020     | 36                                 | \$609,494.00     | 10%    | \$71,141.17                 |                   | \$70,346.26      |                    | 77,414.17        | OFUPUE-010/2019/04/02/20200495 | 0%                             | 0% |    |
| 2000493     |                           | 21/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | LUMINYS, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.   | 21/10/2020     | 36                                 | \$714,303.83     | 10%    | \$814,607.66                |                   | \$208,630.58     |                    | \$98,802.04      | OFUPUE-010/2019/04/02/20200493 | 0%                             | 0% |    |
| 2000378     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 21 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CON FINES DE USO DE AGUA POTABLE A BASE DE SONDAS DE OZONO PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | 21/10/2020     | 36                                 | \$1,207,017.10   | 10%    | \$1,348,726.58              |                   | \$1,651,674.17   |                    | 1,480,749.03     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200378 | 0% | 0% |
| 2000469     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.   | 21/10/2020     | 36                                 | \$910,360.02     | 10%    | \$1,000,720.04              |                   | \$462,061.15     |                    | \$68,891.08      | OFUPUE-010/2019/04/02/20200469 | 0%                             | 0% |    |
| 2000392     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 27 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 21/10/2020     | 36                                 | \$1,274,963.50   | 10%    | \$1,402,067.10              |                   | \$1,538,773.66   |                    | 1,478,967.10     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200392 | 0% | 0% |
| 2000384     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 21/10/2020     | 36                                 | \$867,378.00     | 10%    | \$954,066.00                |                   | \$1,028,758.74   |                    | \$64,869.02      | OFUPUE-010/2019/04/02/20200384 | 11%                            | 0% |    |
| 2000470     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 4 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.   | 21/10/2020     | 36                                 | \$314,684.00     | 10%    | \$346,148.00                |                   | \$20,001.33      |                    | \$48,633.45      | OFUPUE-010/2019/04/02/20200470 | 0%                             | 0% |    |
| 2000444     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 11 ENTRE CALLES 8 Y 9 SUR EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.                                  | 21/10/2020     | 36                                 | \$26,360.00      | 10%    | \$29,000.00                 |                   | \$10,550.73      |                    | \$6,200.00       | OFUPUE-010/2019/04/02/20200444 | 0%                             | 0% |    |
| 2000443     | SAIOP-OPM-009-019         | 27/10/2020                       | SAIOP-OPM-009-007           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     | <a href="http://www.gob.mx/saiop/documentos/declaracion-de-intento-de-contratacion">http://www.gob.mx/saiop/documentos/declaracion-de-intento-de-contratacion</a> |                         | COMER RESERVAS, S.A. DE C.V.<br>CONSTRACCIONES Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.<br>SERVICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.<br>SERVICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.<br>SERVICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE CALLE 5 ENTRE CALLES 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.   | 21/10/2020     | 36                                 | \$914,263.81     | 10%    | \$1,005,627.61              |                   | \$108,276.52     |                    | \$68,800.00      | OFUPUE-010/2019/04/02/20200443 | 0%                             | 0% |    |
| 2000447     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE CALLE 5 ENTRE CALLES 6 Y 7 EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.   | 21/10/2020     | 36                                 | \$30,360.00      | 10%    | \$33,396.00                 |                   | \$10,000.00      |                    | \$1,000.00       | OFUPUE-010/2019/04/02/20200447 | 0%                             | 0% |    |
| 2000471     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 22 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 21/10/2020     | 36                                 | \$1,217,869.18   | 10%    | \$1,340,028.36              |                   | \$1,368,071.20   |                    | 1,276,474.15     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200471 | 0% | 0% |
| 2000472     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 30 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 21/10/2020     | 36                                 | \$762,360.70     | 10%    | \$840,020.70                |                   | \$20,260.75      |                    | \$188,000.00     | OFUPUE-010/2019/04/02/20200472 | 0%                             | 0% |    |
| 2000468     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 21/10/2020     | 36                                 | \$884,542.83     | 10%    | \$972,985.00                |                   | \$103,573.50     |                    | \$67,400.00      | OFUPUE-010/2019/04/02/20200468 | 0%                             | 0% |    |
| 2000474     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 8 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.   | 21/10/2020     | 36                                 | \$353,274.40     | 10%    | \$388,608.80                |                   | \$70,000.00      |                    | \$59,000.00      | OFUPUE-010/2019/04/02/20200474 | 0%                             | 0% |    |
| 2000491     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 41 BOMBAS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE LA RED DE SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.  | 21/10/2020     | 36                                 | \$1,200,408.94   | 10%    | \$1,320,408.94              |                   | \$2,536,000.00   |                    | 2,000,000.00     | OFUPUE-010/2019/04/02/20200491 | 0%                             | 0% |    |
| 2000480     |                           | 27/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE CALLE 11 ENTRE CALLES 12 Y 13 EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.  | 21/10/2020     | 36                                 | \$1,162,077.63   | 10%    | \$1,278,077.63              |                   | \$1,424,678.63   |                    | 1,371,600.00     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200480 | 0% | 0% |
| 2000508     |                           | 30/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | 1. SALDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | AMPLIACIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO DE CALLE 11 ENTRE CALLES 12 Y 13 EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.  | 20/10/2020     | 36                                 | \$1,293,540.00   | 10%    | \$1,422,890.00              |                   | \$1,528,840.00   |                    | 1,498,341.36     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200508 | 0% | 0% |
| 2000506     | SAIOP-OPM-009-019         | 30/10/2020                       | SAIOP-OPM-009-008           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     | <a href="http://www.gob.mx/saiop/documentos/declaracion-de-intento-de-contratacion">http://www.gob.mx/saiop/documentos/declaracion-de-intento-de-contratacion</a> |                         | 1. HERRERA, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SOTEAGUAY, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.  | 20/10/2020     | 36                                 | \$3,076,070.00   | 10%    | \$3,383,670.00              |                   | \$3,707,000.00   |                    | 3,000,000.00     | OFUPUE-010/2019/04/02/20200506 | 1%                             | 0% |    |
| 2000505     |                           | 30/10/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | 4. RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.  | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL MONUMENTO TECNOLÓGICO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.   | 20/10/2020     | 36                                 | \$2,841,507.77   | 10%    | \$3,125,607.77              |                   | \$3,074,000.00   |                    | 2,800,000.00     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200505 | 0% | 0% |
| 2000572     |                           | 03/11/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | 1. EPLC, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 20/10/2020     | 36                                 | \$1,181,204.00   | 10%    | \$1,299,224.00              |                   | \$1,434,817.71   |                    | 1,370,000.00     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200572 | 0% | 0% |
| 2000573     |                           | 03/11/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | 1. EPLC, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 2 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SOTEAGUAY, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.   | 20/10/2020     | 36                                 | \$361,000.00     | 10%    | \$397,100.00                |                   | \$400,000.00     |                    | \$28,000.00      | OFUPUE-010/2019/04/02/20200573 | 0%                             | 0% |    |
| 2000567     |                           | 03/11/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | 1. EPLC, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE "CALLE ALFONSO PORTENDEZ" EN EL MUNICIPIO DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.   | 20/10/2020     | 36                                 | \$2,634,100.00   | 10%    | \$2,897,500.00              |                   | \$1,194,758.00   |                    | 3,000,000.00     | OFUPUE-010/2019/04/02/20200567 | 0%                             | 0% |    |
| 2000465     |                           | 03/11/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | 1. EPLC, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 20 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 20/10/2020     | 36                                 | \$1,707,363.12   | 10%    | \$1,878,026.24              |                   | \$2,185,207.58   |                    | 2,000,000.00     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200465 | 0% | 0% |
| 2000473     |                           | 03/11/2020                       |                             | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     |   |                         | 1. EPLC, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | CONSTRUCCIÓN DE 18 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY.  | 20/10/2020     | 36                                 | \$803,474.00     | 10%    | \$1,086,974.00              |                   | \$1,087,668.07   |                    | 1,000,000.00     |                                | OFUPUE-010/2019/04/02/20200473 | 0% | 0% |
| 2000491     | SAIOP-OPM-009-019         | 03/11/2020                       | SAIOP-OPM-009-009           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 1474/PUBLICA     | <a href="http://www.gob.mx/saiop/documentos/declaracion-de-intento-de-contratacion">http://www.gob.mx/saiop/documentos/declaracion-de-intento-de-contratacion</a> |                         | 1. EPLC, S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE UN SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANEAMIENTO DE SOTEAGUAY. | AMPLIACIÓN DE ALICATADO SANEADO EN LAS CALLEJAS ENTRE CALLES 11 Y 12 EN LA LOCALIDAD DE ATEMPAL, MUNICIPIO DE ATEMPAL, PUEBLA.  | 20/10/2020     | 36                                 | \$1,245,163.00   | 10%    | \$1,369,326.00              |                   | \$1,568,360.07   |                    | 1,500,000.00     | OFUPUE-010/2019/04/02/20200491 | 0%                             | 0% |    |

| NO. DE OBRA | PROCESAMIENTO (EQUIVOCOS) | FECHA DE EMISIÓN DE CONVOCATORIA | PROCESAMIENTO (EQUIVOCOS) | ENTIDAD REQUISITANTE                      | TIPO DE PROCESAMIENTO | INTERVENCIONES CONVOCATORIA   | NÚMERO DE PARTICIPANTES | CONTRATISTA GANADOR   | OBJETO DE ADJUDICACIÓN  | NOMBRE DE LA OBRA   | FECHA DE FALLO | PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES | MONTO ADJUDICADO | L.V.A. | MONTO ADJUDICADO CON L.V.A. | IMPORTE DEL FALLO | MONTO AUTORIZADO | MONTO COMPROMETIDO | N.º DE CONTRATO          | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |  |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|----------------|------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------|-------------------|--|
| 2000010     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$1,688,981.31   | 16%    | \$1,798,798.50              |                   | \$1,807,215.26   | 1,798,798.50       | OPUS-010/CSMP/04/2009010 | 0%            | 0%                |  |
| 2000042     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$3,985,714.65   | 16%    | \$4,618,098.74              |                   | \$4,633,262.74   | 4,618,098.74       | OPUS-010/CSMP/04/2009042 | 0%            | 0%                |  |
|             |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$719,488.72     | 16%    | \$831,902.52                |                   | \$874,440.59     |                    |                          |               |                   |  |
| 2000043     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. INHIBEL S.A. DE C.V. | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$669,963.53     | 16%    | \$780,279.79                |                   | \$1,071,462.23   | 669,279.79         | OPUS-010/CSMP/04/2009043 | 0%            | 0%                |  |
| 2000049     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. INHIBEL S.A. DE C.V. | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,673,083.09   | 16%    | \$3,088,701.98              |                   | \$2,836,066.17   | 2,836,711.98       | OPUS-010/CSMP/04/2009049 | 0%            | 0%                |  |
| 2000043     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$1,038,803.66   | 16%    | \$1,203,617.67              |                   | \$1,415,313.72   | 1,402,617.66       | OPUS-010/CSMP/04/2009043 | 10%           | 0%                |  |
| 2000047     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$914,962.19     | 16%    | \$1,060,877.02              |                   | \$991,705.64     | 968,877.02         | OPUS-010/CSMP/04/2009047 | 10%           | 0%                |  |
| 2000049     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,238,902.89   | 16%    | \$2,598,689.38              |                   | \$1,026,075.02   | 2,288,889.38       | OPUS-010/CSMP/04/2009049 | 10%           | 0%                |  |
| 2000047     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,685,678.74   | 16%    | \$3,108,355.34              |                   | \$2,346,962.70   | 2,813,833.34       | OPUS-010/CSMP/04/2009047 | 0%            | 0%                |  |
| 2000050     | SAICOP CONY-009-07        | 09/10/2009                       | SAICOP-2009-003           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       | <a href="http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx">http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx</a><br><a href="http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx">http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx</a><br><a href="http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx">http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx</a> |                         | CONSEJO REGULATORIO S.A. DE C.V.<br>CONSEJO REGULATORIO REGIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.<br>CONSEJO REGULATORIO S.A. DE C.V. | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$1,046,793.94   | 16%    | \$1,217,077.48              |                   | \$1,363,129.65   | 1,817,407.48       | OPUS-010/CSMP/04/2009050 | 0%            | 0%                |  |
| 2000050     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,038,177.37   | 16%    | \$2,371,028.79              |                   | \$2,841,308.05   | 2,715,028.79       | OPUS-010/CSMP/04/2009050 | 0%            | 0%                |  |
| 2000061     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,061,193.63   | 16%    | \$2,402,638.91              |                   | \$1,538,825.41   | 2,402,638.91       | OPUS-010/CSMP/04/2009061 | 0%            | 0%                |  |
| 2000069     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$1,162,817.29   | 16%    | \$1,358,868.38              |                   | \$1,288,864.65   | 1,358,868.38       | OPUS-010/CSMP/04/2009069 | 0%            | 0%                |  |
| 2000068     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$1,038,238.43   | 16%    | \$1,210,976.79              |                   | \$1,273,325.54   | 1,276,976.79       | OPUS-010/CSMP/04/2009068 | 0%            | 0%                |  |
| 2000067     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,179,823.90   | 16%    | \$2,528,178.39              |                   | \$2,941,255.19   | 2,528,178.39       | OPUS-010/CSMP/04/2009067 | 0%            | 0%                |  |
| 2000089     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$67,082.28      | 16%    | \$78,068.50                 |                   | \$10,836.62      | 68,888.50          | OPUS-010/CSMP/04/2009089 | 0%            | 0%                |  |
| 2000046     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$962,282.84     | 16%    | \$1,118,038.39              |                   | \$1,287,479.58   | 1,048,389.39       | OPUS-010/CSMP/04/2009046 | 0%            | 0%                |  |
| 2000041     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$577,487.87     | 16%    | \$669,877.02                |                   | \$201,912.35     | 207,287.87         | OPUS-010/CSMP/04/2009041 | 0%            | 0%                |  |
| 2000046     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,362,823.90   | 16%    | \$2,740,676.79              |                   | \$2,302,345.38   | 2,740,676.79       | OPUS-010/CSMP/04/2009046 | 0%            | 0%                |  |
| 2000044     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. INHIBEL S.A. DE C.V. | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$1,138,283.03   | 16%    | \$1,331,008.20              |                   | \$1,415,668.64   | 1,331,008.20       | OPUS-010/CSMP/04/2009044 | 0%            | 0%                |  |
| 2000045     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$889,877.03     | 16%    | \$1,031,776.79              |                   | \$938,205.75     | 871,076.79         | OPUS-010/CSMP/04/2009045 | 0%            | 0%                |  |
| 2000090     | SAICOP CONY-009-08        | 09/10/2009                       | SAICOP-2009-001           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       | <a href="http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx">http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx</a><br><a href="http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx">http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx</a><br><a href="http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx">http://www.comunidaddeaguaysaneamiento.com.mx</a> |                         | CONSEJO REGULATORIO S.A. DE C.V.<br>CONSEJO REGULATORIO REGIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.<br>CONSEJO REGULATORIO S.A. DE C.V. | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$1,003,992.92   | 16%    | \$1,169,679.72              |                   | \$1,861,845.00   | 1,862,879.72       | OPUS-010/CSMP/04/2009090 | 1%            | 0%                |  |
| 2000049     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,018,812.63   | 16%    | \$2,388,388.38              |                   | \$2,802,328.62   | 2,889,388.38       | OPUS-010/CSMP/04/2009049 | 0%            | 0%                |  |
| 2000068     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$861,882.08     | 16%    | \$1,008,776.98              |                   | \$468,271.63     | 688,776.98         | OPUS-010/CSMP/04/2009068 | 0%            | 0%                |  |
| 2000064     |                           | 09/10/2009                       |                           | COMUNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLA | LEY 670/PUBLICA       |   |                         |   | 1. OPCI. S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA PARA EL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE COCHITLAN PUEBLA. | 20/10/2009     | 36                                 | \$2,015,193.43   | 16%    | \$2,332,098.20              |                   | \$1,677,584.64   | 2,008,098.20       | OPUS-010/CSMP/04/2009064 | 0%            | 0%                |  |





| NO. DE OBRA | PROCESAMIENTO (EJECUTIVO) | FECHA DE EMISIÓN DE CONVOCATORIA | PROCESAMIENTO (EJECUTIVO) | ENTIDAD FUENTE                | TIPO DE PROCESAMIENTO    | INSTRUMENTO CONVOCATORIA  | NÚMERO DE PARTICIPANTES | CONTRATISTA GANADOR                               | MOTIVO DE ADJUDICACIÓN  | NOMBRE DE LA OBRA  | FECHA DE FALLO | PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES | MONTO ADJUDICADO | L.V.A. | MONTO ADJUDICADO CON L.V.A. | IMPORTE DEL FALLO | MONTO AUTORIZADO | MONTO COMPROMETIDO | NÚM. DE CONTRATO  | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO |
|-------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|-------------------------|---|---|--|----------------|------------------------------------|------------------|--------|-----------------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2000562     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | SALSA CONTRATACIONES S.A. DE C.V.                 | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE GERARDO DE LA MANA DEL NÚMERO 10 AL 14 EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE, MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA   | 01/19/2020     | 30                                 | \$864,471.26     | 10%    | \$86,447.13                 |                   | \$1,053,547.73   | \$65,737.65        | OPF028549-0000062 | 0%            |                   |
| 2000568     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | SALSA CONTRATACIONES S.A. DE C.V.                 | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE ASISTENTE DEL NÚM. 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA   | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,897,791.12   | 10%    | \$2,898,079.71              |                   | \$2,819,174.89   | 2,886,637.70       | OPF028549-0000068 | 0%            | 0%                |
| 2000579     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | SALSA CONTRATACIONES S.A. DE C.V.                 | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE ASISTENTE Y TUBERÍAS PARA REDUCCIÓN DE RUIDO EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,897,791.09   | 10%    | \$2,926,702.08              |                   | \$3,050,371.06   | 2,886,132.08       | OPF028549-0000079 | 0%            | 0%                |
| 2000572     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | SALSA CONTRATACIONES S.A. DE C.V.                 | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA COMUNA DEL PUEBLO DE HEREDIA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA CON UN CANTAL DE 211 METROS EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNA DEL PUEBLO DE HEREDIA MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,861,709.21   | 10%    | \$2,901,807.69              |                   | \$2,526,820.53   | 2,397,997.68       | OPF028549-0000072 | 0%            | 0%                |
| 2000566     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | SALSA CONTRATACIONES S.A. DE C.V.                 | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE DOMINICANA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN MARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,872,838.12   | 10%    | \$2,963,929.22              |                   | \$2,410,963.14   | 2,883,972.22       | OPF028549-0000066 | 0%            | 0%                |
| 2000553     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | SALSA CONTRATACIONES S.A. DE C.V.                 | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUEBLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUEBLA MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$1,888,888.97   | 10%    | \$2,067,987.97              |                   | \$1,502,363.20   | 2,007,907.97       | OPF028549-0000053 | 0%            | 0%                |
| 2000571     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | SALSA CONTRATACIONES S.A. DE C.V.                 | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO DEL CAMINO ASISTENTE DEL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,263,953.29   | 10%    | \$2,494,426.58              |                   | \$2,818,266.69   | 1,716,633.20       | OPF028549-0000071 | 0%            | 0%                |
| 2000519     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE NACIONAL NOROCCIDENTAL DEL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,863,983.25   | 10%    | \$2,962,976.59              |                   | \$2,375,664.69   | 2,882,073.69       | OPF028549-0000019 | 0%            | 0%                |
| 2000556     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO DEL CAMINO DEL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,868,801.61   | 10%    | \$3,048,701.71              |                   | \$1,761,451.74   | 2,066,701.71       | OPF028549-0000056 | 0%            | 0%                |
| 2000558     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERALDO DEL CAMINO DEL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,715,123.44   | 10%    | \$2,918,669.19              |                   | \$2,267,366.63   | 2,116,963.19       | OPF028549-0000058 | 0%            | 0%                |
| 2000547     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DEL CAMINO A SAN JUAN TULAPAN DEL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$1,997,109.28   | 10%    | \$2,172,686.59              |                   | \$1,532,475.94   | 1,722,686.59       | OPF028549-0000047 | 0%            | 0%                |
| 2000553     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL NÚMERO 6 DEL CAMINO A SAN JUAN TULAPAN EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA   | 01/19/2020     | 30                                 | \$1,372,688.96   | 10%    | \$1,482,228.39              |                   | \$1,027,264.45   | 1,082,228.39       | OPF028549-0000053 | 0%            | 0%                |
| 2000552     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | ADORNAMIENTO DE LA CALLE TRINIDAD ENTRE CALLES VERACRUZ Y CALLE CANTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUEBLA MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$1,793,969.52   | 10%    | \$2,085,939.24              |                   | \$1,179,535.06   | 2,086,939.24       | OPF028549-0000052 | 0%            | 0%                |
| 2000581     | SAIOP-CDM-2020-021        | 11/18/2020                       | SAIOP-PLN-2020-097        | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL | <a href="http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-097">http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-097</a> |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE NACIONAL NOROCCIDENTAL DEL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,859,919.98   | 10%    | \$2,987,740.79              |                   | \$1,118,668.61   | 2,997,740.79       | OPF028549-0000081 | 0%            | 0%                |
| 2000548     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE HERMINIA FLORES MARQUE ENTRE CALLES BRUNO GARIBAY Y CALLE DE LOS SERVIDORES (MERCADO) EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA   | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,862,804.64   | 10%    | \$3,049,609.75              |                   | \$2,962,072.22   | 2,883,961.75       | OPF028549-0000048 | 0%            | 0%                |
| 2000550     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | ADORNAMIENTO DE CALLES BRUNO GARIBAY ENTRE CALLES HERMINIA FLORES Y RAMONA GARIBAY EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA   | 01/19/2020     | 30                                 | \$1,373,688.18   | 10%    | \$1,513,676.59              |                   | \$1,381,918.86   | 1,379,873.63       | OPF028549-0000050 | 0%            | 0%                |
| 2000557     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | ADORNAMIENTO DE LA REGIÓN ASISTENTE ENTRE LA CALLE SAN FERNANDO Y CALLE DEL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,815,841.38   | 10%    | \$2,915,674.67              |                   | \$3,045,906.38   | 2,872,074.67       | OPF028549-0000057 | 0%            | 0%                |
| 2000555     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE DEL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUEBLA MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA   | 01/19/2020     | 30                                 | \$2,863,927.14   | 10%    | \$3,049,854.22              |                   | \$2,591,268.22   | 2,886,983.22       | OPF028549-0000055 | 0%            | 0%                |
| 2000574     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN CON CONCRETO HERALDO DE LA CALLE HEREDIA ENTRE CALLES VERACRUZ Y CALLE CANTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUEBLA MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$1,987,007.00   | 10%    | \$2,188,708.17              |                   | \$2,001,564.21   | 1,986,108.17       | OPF028549-0000074 | 0%            | 0%                |
| 2000529     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE ADORNAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLES VERACRUZ Y CALLE CANTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUEBLA MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA   | 01/19/2020     | 30                                 | \$1,891,815.71   | 10%    | \$2,088,630.42              |                   | \$1,328,264.15   | 1,286,960.42       | OPF028549-0000029 | 0%            | 0%                |
| 2000551     |                           | 11/18/2020                       |                           | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL |   |                         | ANET CONSTRUCCIONES MARABANA S.A. DE C.V.         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | ADORNAMIENTO DE LA CALLE DEL NÚMERO 101 PALMER ENTRE CALLES VERACRUZ Y CALLE CANTAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN PUEBLA MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/19/2020     | 30                                 | \$1,796,884.67   | 10%    | \$2,003,769.49              |                   | \$2,167,794.50   | 2,076,198.49       | OPF028549-0000051 | 0%            | 0%                |
| 2000582     | SAIOP-CDM-2020-024        | 12/1/2020                        | SAIOP-PLN-2020-098        | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL | <a href="http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-098">http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-098</a> |                         | ME CONTRYTES INTERNACIONAL S. DE RL DE CV         | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PUNTO DE SERVIDOR PÚBLICO UBICADO EN CALLES VERACRUZ Y CALLE CANTAL EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA  | 01/20/2021     | 30                                 | \$4,163,971.43   | 10%    | \$4,581,071.59              |                   | \$5,026,761.23   | 4,897,071.29       | OPF028549-0000082 | 0%            | 0%                |
| 2000511     | SAIOP-CDM-2020-026        | 12/1/2020                        | SAIOP-PLN-2020-099        | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL | <a href="http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-099">http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-099</a> |                         | PROYECTOS Y SERVIDOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PROYECTO INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVIDORES DE LA LOCALIDAD DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUITA, MUNICIPIO DE CHIHUAHUITA  | 11/23/2020     | 90                                 | \$10,713,611.08  | 10%    | \$11,786,309.29             |                   | \$15,089,006.63  | 11,963,981.23      | OPF028549-0000011 | 0%            | 0%                |
| 2000571     | SAIOP-CDM-2020-028        | 12/1/2020                        | SAIOP-PLN-2020-100        | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL | <a href="http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-100">http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-100</a> |                         | PROYECTOS Y SERVIDOS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.   | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVIDORES DE SERVIDOS PÚBLICOS UBICADO EN CALLES VERACRUZ Y CALLE CANTAL EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA   | 11/23/2020     | 90                                 | \$8,309,269.73   | 10%    | \$9,087,939.68              |                   | \$10,521,154.30  | 9,897,939.68       | OPF028549-0000071 | 0%            | 0%                |
| 2000570     | SAIOP-CDM-2020-028        | 12/1/2020                        | SAIOP-PLN-2020-099        | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | LECCIÓN PÚBLICA ESPECIAL | <a href="http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-099">http://www.gob.mx/secretaria-de-infraestructura/acciones/licitaciones-publicas/licitacion-2020-099</a> |                         | CONTRATISTAS Y CONYUNDADES ASOCIADAS S.A. DE C.V. | REVISAR LAS CONDICIONES ESPECIALES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE GARANTÍA DE LA OBRA Y EL COMPROMISO DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES | PARQUEACIÓN DEL SERVIDOR CHIHUAHUITA EN EL NÚMERO 101 PALMER EN LA LOCALIDAD DE SALTAMARQUE MUNICIPIO DE SAN JUAN PUEBLA   | 11/23/2020     | 30                                 | \$10,369,807.78  | 10%    | \$11,399,676.20             |                   | \$13,869,887.37  | 11,369,276.20      | OPF028549-0000070 | 0%            | 0%                |









