NO. DE OBRA	No. DE CONVOCATORIA	FECHA DE EMISIÓN DE CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO (EXPEDIENTE)	DEPENDENCIA REQUIRENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	HIPERVÍNCULO CONVOCATORIA	NÚMERO DE PARTICIPANTES	CONTRATISTA GANADOR	MOTIVO DE ADJUDICACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE FALLO	PLAZO DE ENTREGA (EN DÍAS NATURALES)	MONTO ADJUDICADO	I.V.A.	MONTO ADJUDICADO CON IVA	HIPERVÍNCULO FALLO	MONTO AUTORIZADO	* MONTO COMPROMETIDO	* NO. DE CONTRATO	* AVANCE FÍSICO	* AVANCE FINANCIERO
20200140	SA-AOP-RC-2020-001	06/08/2020	SA-OP-LPN-2020-001 LO-921002954-E47-2020	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602108483_1e8b5ac8f8b0553105299f8ee7afbcc8.pdf	1. CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V. 2. FRANCE SAM FR, S.A. DE C.V. 3. GRUPO ARMATESA, S.A. DE C.V. 4. GRUPO CONSTRUCTOR ARIANA, S.A. DE C.V. 5. GRUPO VECTRUM, S.A. DE C.V. 6. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. 7. MR INFRAESTRUCTURA Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. 8. R&C CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 9. SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 10. VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 11. WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 12. URCOAHIM, S.A. DE C.V. 13 IMPERQUIMA TEXMELUCAN, S.A. DE C.V. 14. CONSTRUCCIONES ALTIMETRIA, S.A. DE C.V. 15. MOESSLER CONSTRUCTION SERVICES MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. 16. SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V.	URCOAHIM, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO ATLIXCO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE ATLIXCO, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 05, HUEJOTZINGO, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	24/08/2020 DIFERIDO AL 31/08/2020 DIFERIDO AL 03/09/2020	60	$7,711,822.22	16%	$8,945,713.78	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602108954_fa7fcf36d8c3665753aee28cc2f5e8e28.pdf	$9,692,040.00	8,945,713.78	SSEP-DOOBSGPG-LPN-001/2020	100%	73%
20200145	SA-AOP-RC-2020-001	06/08/2020	SA-OP-LPN-2020-002 LO-921002954-E48-2020	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602108483_1e8b5ac8f8b0553105299f8ee7afbcc8.pdf	1. BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. DE R.L. DE C.V. 2. COINCA, S.A. DE C.V. 3. CONCAPAV, S.A. DE C.V. 4. CONSTRUCIDÍN, ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V. 5. ESPACIO DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA JH, S.A. DE C.V. 6. FRANCE SAM FR, S.A. DE C.V. 7. L R EDIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 8. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 9. SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. 10. WINGS PROYECTOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. 11. JOSÉ LUIS CASAS VALDEZ 12. COMERCIALIZADORA PENSADO, S.A. DE C.V. 13. MAYA MINING & INFRASTRUCTURE, S.A. DE C.V. 14. GRUPO SALVATORES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 15. SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. 16. INFRAMEET BEET, S.A. DE C.V. 17. CONSTRUCTORA TERRAGONA, S.A. DE C.V. 18. GRUPO INTEGRAL EMPRESARIAL AHK, S.A. DE C.V.	CONCAPAV S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TLACHICHUCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TLACHICHUCA, MUNICIPIO DE TLACHICHUCA, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 04, SAN SALVADOR EL SECO, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	24/08/2020 DIFERIDO AL 31/08/2020 DIFERIDO AL 03/09/2020	60	$7,461,891.66	16%	$8,655,794.33	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602107001_4a1184e6d4e35e75e0f9b5d9d4687.pdf	$9,099,165.00	-		0%	0%
20200137	SA-AOP-RC-2020-001	06/08/2020	SA-OP-LPN-2020-003 LO-921002954-E49-2020	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602108485_1e8b5ac8f8b0553105299f8ee7afbcc8.pdf	1. CONSTRUCTORA BIRAYSA, S. DE R.L. DE C.V. 2. JORGE VÍCTOR RÍOS PERALTA 3. JOSÉ FEDERICO ARELLANO GONZÁLEZ 4. REYES JIMÉNEZ BECERRIL 5. SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. 6. -TISCO TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y SUSTENTABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 7. -VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 8. -GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. 9 -JOSÉ LUIS CASAS VALDÉZ	VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN ZINACATEPEC, MUNICIPIO DE ZINACATEPEC, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	24/08/2020 DIFERIDO AL 31/08/2020 DIFERIDO AL 03/09/2020	45	$3,077,029.05	16%	$3,569,353.70	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602107145_2d018ec36a0f76bda0f7eae435d41fc.pdf	$3,842,000.00	3,569,353.70	SSEP-DOOBSGPG-LPN-003/2020	100%	99%
20200138	SA-AOP-RC-2020-002	06/08/2020	SA-OP-LPN-2020-004 LO-921002954-E50-2020	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602108578_70ea6b18a30bef3017b04374ab2809f42.pdf	1. CONSTRUCTORA BIRAYSA, S. DE R.L. DE C.V. 2. JORGE VÍCTOR RÍOS PERALTA 3 JOSÉ FEDERICO ARELLANO GONZÁLEZ 4.- REYES JIMÉNEZ BECERRIL 5 SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. 6.- TISCO TECNOLOGÍAS INNOVADORAS Y SUSTENTABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 7.- VIO INGENIERÍA & INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. 8.-GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. 9.- JOSÉ LUIS CASAS VALDÉZ	GOMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL NO. 7 (IZÚCAR DE MATAMOROS), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE IZÚCAR DE MATAMOROS, MUNICIPIO DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 07, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	24/08/2020 DIFERIDO AL 31/08/2020 DIFERIDO AL 03/09/2020	45	$2,482,766.14	16%	$2,880,008.72	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602107239_b4865616bd8c417d6b8f2d9cf32cc92.pdf	$3,060,000.00	2,880,008.72	SSEP-DOOBSGPG-LPN-004/2020	100%	98%
20200142	SA-AOP-RC-2020-002	06/08/2020	SA-OP-LPN-2020-005 LO-921002954-E51-2020	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602108578_70ea6b18a30bef3017b04374ab2809f42.pdf	1. CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SUPERVISIÓN TICHA, S.A. DE C.V. 2. FERGUSAN, S.A. DE C.V. 3. FERRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 4. GRUPO VECTRUM, S.A. DE C.V. 5. SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. 6. TERRACERÍAS Y PAVIMENTOS DE LA MIXTECA POBLANA, S.A. DE C.V. 7. CONSTRUCTORA ILIET, S.A. DE C.V. 8. INFRAMEET BEET, S.A. DE C.V. 9.-INGENIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 10.-GRUCECA CONSTRUCTOR PAVIMENTOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	FERGUSAN, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DE LA OFICINA JURISDICCIONAL NO. 8 (ACATLÁN DE OSORIO), UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DE OSORIO, MUNICIPIO DE ACATLÁN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 08, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	DIFERIDO AL 31/08/2020 DIFERIDO AL 03/09/2020	45	$2,489,520.11	16%	$2,887,843.33	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602107318_32f4a0e7ffcc29d8bc0f14d69a17492c.pdf	$3,060,000.00	2,887,843.33	SSEP-DOOBSGPG-LPN-005/2020	100%	100%
20200141	SA-AOP-RC-2020-002	06/08/2020	SA-OP-LPN-2020-006 LO-921002954-E52-2020	SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA	LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602108578_70ea6b18a30bef3017b04374ab2809f42.pdf	1. GOMEZ VELASCO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2. JORGE VÍCTOR RÍOS PERALTA 3. JOSÉ FEDERICO ARELLANO GONZÁLEZ 4. JOSÉ LUIS CASAS VALDEZ 5. REYES JIMÉNEZ BECERRIL 6. SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTROMECÁNICOS, S.A. DE C.V. 7. BEREDA CAMINOS OBRA CIVIL Y REMODELACIONES, S. DE R.L. DE C.V. 8. VIO INGENIERIA & INFRAESTRUCTURA, S.A DE C.V.	JOSÉ LUIS CASAS VALDEZ	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COXOLICO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE COXOLICO, MUNICIPIO DE AJALPAN, PERTENECIENTE A LA JURISDICCIÓN SANITARIA NO. 10, TEHUACÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	DIFERIDO AL 31/08/2020 DIFERIDO AL 03/09/2020	45	$1,808,640.05	16%	$2,098,022.46	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1602107407_6ed6dc0330c12689ef780e6ad38d9d03.pdf	$2,269,500.00	-		0%	0%
20200314	SA-AOP-RC-2020-003	29/09/2020	SA-OP-LPN-2020-007 LO-921002954-E75-2020	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1611193301_d0f7f01f9a8b4bf8c3571f98ccfcd5f0.pdf	1.-ASFALTOS TECNOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 2.-CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V. 2.-CONSTRUCCIONES QUILA, S.A. DE C.V. 3.-CONTRATISTAS CIVILES COLZA, S.A. DE C.V. 4.-EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZÁRATE, S.A. DE C.V. 5.-GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V 6.-LILIA QUEVEDO CRUZ 7.-TIERRA FIRME ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V. 8.-TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. 9.-YOGACI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 10.-SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL, S.A. DE C.V. 11.-BHM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DEL KM. 0+000 AL KM. 2+010, EN LA LOCALIDAD DE AGUA LINDA, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	18/11/2020	40	$10,827,408.73	16%	$12,559,794.13	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjuntos/993_1610669398_54266f561cb172399d6a9ae7fa14ea4f.pdf	$13,583,440.20	12,559,794.13	OP/LPN007/SA/SI-20200314	0%	0%
20200312								CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, DEL KM. 0+300 AL KM. 1+173 ENTRE CALLE REVOLUCIÓN, Y CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS - METLALTOYUCA - DOS ARROYOS, EN LA LOCALIDAD DE CAHUAPAN, EN EL MUNICIPIO DE PANTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA"		40	$4,575,231.94	16%	$5,307,269.05		$5,742,880.90		OP/LPN007/SA/SI-20200312	0%	30%
20200312								CONSTRUCCIONES DASAFE, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE OBREGÓN ENTRE LA CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE CRISTOBAL COLÓN, EN LA LOCALIDAD DE METLALTOYUCA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA."		40	$2,039,963.07	16%	$2,366,357.16		$2,562,888.70	2,366,357.16	OP/LPN007/SA/SI-20200312	0%	30%

NO. DE OBRA	No. DE CONVOCATORIA	FECHA DE EMISIÓN DE CONVOCATORIA	PROCEDIMIENTO (EXPEDIENTE)	DEPENDENCIA REQUIRENTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	HIPERVÍNCULO CONVOCATORIA	NÚMERO DE PARTICIPANTES	CONTRATISTA GANADOR	MOTIVO DE ADJUDICACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE FALLO	PLAZO DE ENTREGA (EN DÍAS NATURALES)	MONTO ADJUDICADO	I.V.A.	MONTO ADJUDICADO CON IVA	HIPERVÍNCULO FALLO	MONTO AUTORIZADO	* MONTO COMPROMETIDO	* NO. DE CONTRATO	* AVANCE FÍSICO	* AVANCE FINANCIERO
20200365	SA-AOP-RC-2020-003	29/09/2020	SA-OP-LPN-2020-008 LO-921002954-E76-2020	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	LICITACIÓN PÚBLICA FEDERAL	http://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjunto/2020_1611200301_d07d01f0ad3c8cf9a2f21f0fbc9a9665fa.pdf	1.-CONASA, S.A. DE C.V. 2.-CONSTRUCCIONES QUILA, S.A. DE C.V. 3.-CONSTRUCCIONES TRULOP, S.A. DE C.V. 4.-CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA DE OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. 5.-EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE, S.A. DE C.V. 6.-GRX BUILDING CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. 7.-KR BIENES RAÍCES CONSULTORÍA INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 8.-SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. DE C.V. 9.- TIERRA FIRME ANGELOPOLITANA, S.A. DE C.V. 10.-TRITURADOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES EL PALMAR, S.A. DE C.V. 11.-VARGAS Y ENRÍQUEZ ASOCIADOS, S.A. DE C.V. 12.-RANDLSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 13.-RESIDENCIAL VARGUARDIA DEL CENTRO, S.A. DE C.V. 14.-JUAN PABLO XOMETL ZAPOTECATL 15.-GRUPO CONSTRUCTOR LOSAR, S.A. DE C.V. 16.-OMR GIE MARTÍNEZ DE MÉXICO, S DE R.L. DE C.V. 17.-INFORMÁTICA DISEÑO ADMINISTRACIÓN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 18.-INGENIERÍA HIDRÁULICA Y TERRACERIA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. D	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, ENTRE LA CALLE TZELACATZIN Y LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, Y DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE HERNÁN CORTÉS, EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL ESTADO DE PUEBLA"	18/11/2020	40	$5,293,045.71	16%	$6,139,933.02	https://transparencia.puebla.gob.mx/doc/adjunto/2020_1611844668_6b1fd2f7f0f3c4b419f2b7240253482457.pdf	$6,532,257.78	6,139,933.02	OP/LPN008/SA/SI-20200365	0%	30%
20200316								SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. D	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN DEL KM 0+000.00 AL KM 0+137.75 ENTRE LA CALLE OLIMPIA Y LA CALLE SIXTO PAREDES, EN LA LOCALIDAD VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO), EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA"	18/11/2020	40	$1,692,596.53	16%	$1,731,411.97		$1,841,888.87	1,731,411.97	OP/LPN008/SA/SI-20200316	0%	30%
20200364								SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. D	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL KM 0+000.00 AL 0+116.27 ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA CALLE VICENTE GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA"	18/11/2020	40	$1,212,280.58	16%	$1,406,245.47		$1,498,296.97	1,406,245.47	OP/LPN008/SA/SI-20200364	0%	30%
20200315								SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. D	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL KM 0+000.00 AL KM 0+148.14 ENTRE CALLE APOLO 8 Y CALLE JUSTO SIERRA Y DEL KM 0+000.00 AL 0+059.80 ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE MATAMOROS, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LÁZARO CÁRDENAS (LA UNO), DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA."	18/11/2020	40	$1,842,663.07	16%	$2,137,489.16		$2,277,308.40	2,137,489.16	OP/LPN008/SA/SI-20200315	0%	30%
20200366								SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. D	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE VENUSTIANO CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA"	18/11/2020	40	$2,820,163.66	16%	$3,271,389.85		$3,487,559.24	3,271,389.85	OP/LPN008/SA/SI-20200366	0%	30%
20200399								SERVICIOS PETROLEROS SAKCA, S.A. D	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO DEL KM 0+194.49 AL KM 0+375.86, DE LA LOCALIDAD DE TUMBADERO ESCOBAL, MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, PUEBLA."	18/11/2020	40	$1,561,471.96	16%	$1,811,307.47		$1,928,318.00	1,811,307.47	OP/LPN008/SA/SI-20200399	0%	30%

FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 16/12/2020

* FUENTE : UNIDAD DE INVERSIONES, DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS