NO. DE OBRA	PROCEDIMIENTO (EXPEDIENTE)	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NÚMERO DE PARTICIPANTES	MONTOS DE LAS PROPUESTAS	HIPERVÍNCULO INVITACIÓN	CONTRATISTA GANADOR	MOTIVO DE ADJUDICACIÓN	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE FALLO	PLAZO DE ENTREGA	MONTO ADJUDICADO	I.V.A.	MONTO ADJUDICADO CON I.V.A.	HIPERVÍNCULO FALLO	MONTO AUTORIZADO	* MONTO COMPROMETIDO	* NO. DE CONTRATO	* AVANCE FÍSICO	*AVANCE FINANCIERO
20200031	SA-OP-IE3-2020-008	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V. 2. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. 3.PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1 041,650.39 $1 004,164.70 $1 034,323.73	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010859_7b617557073437a4d61660a6e62be7a4.pdf	GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y E; EN EL PREESCOLAR FRANCISCO LARROYO CLAVE 21DJN0570D, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC, MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA."	lunes, 19 de octubre de 2020	60	$1,041,650.39	16%	$1,208,314.45	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611009787_0a2027382f2c91a78002211a11a833f95.pdf	$1,211,977.34	1,208,314.45	CAPCEE-005/2020-E	100%	30%
20200197	SA-OP-IE3-2020-009	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. CAZIBACONST, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCIÓN ASESORÍA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V. 3. M.I. ALUMINIO, S.A. DE C.V.	$1,053,376.85 $1,042,948.97 $991,402.80	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611011697_b0b7a82d4a019ff376a7e7a4665c2f5465.pdf	M.I. ALUMINIO, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA COYOTEPEC - ZOYAMAZALCO (CARRETERA- COYOTEPEC,SAN MARTIN ATENCAL-,JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ-, CON UNA LONGITUD DE 2.65 KILÓMETROS, DEL KILÓMETRO 0+000 AL KILÓMETRO 2+650, EN LAS LOCALIDADES DE SAN VICENTE COYOTEPEC Y SAN MATEO ZOYAMAZALCO, EN EL MUNICIPIO DE COYOTEPEC, EN EL ESTADO DE PUEBLA."	martes, 20 de octubre de 2020	30	$991,402.80	16%	$1,150,027.25	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611012876_bbef190d930f5aef79afc8116f8f13cc.pdf	$1,152,272.28	1,150,027.25	OPIE3009/SA/SI-20200197	0%	30%
20200201	SA-OP-IE3-2020-010	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1.CAZIBACONST, S.A. DE C.V. 2.M.I. ALUMINIO, S.A.DE C.V. 3.MOESSLER PS, S. DE R.L. DE C.V.	$903,422.35 $1'025,088.73 $886,773.67	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611011514_0c501a64417705d30c185a1dd4df420f.pdf	MOESSLER PS, S. DE R.L. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" ATENCIÓN EMERGENTE DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRETERA EQUIMITA - CUETZALAN, EN EL KILÓMETRO 3+400 EN LA LOCALIDAD DE XOCOYOLO EN EL MUNICIPIO DE CUETZALAN DEL PROGRESO EN EL ESTADO DE PUEBLA."	martes, 20 de octubre de 2020	60	$886,773.67	16%	$1,028,657.46	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611002935_34da4f15a4a28a182dcf167e615ea81a.pdf	$1,029,921.80	1,028,657.46	OPIE3010/SA/SI-20200201	0%	30%
20200016	SA-OP-IE5-2020-018	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. COEDESSA, S.A. DE C.V. 2. GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 3. GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V. 4. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. 5. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1 464,339.53 $1 458,324.37 $1 508,508.34 $1 439,238.79 $1 494,194.84	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010576_26571dd4a38c39a801917e75ee1d0a27.pdf	COEDESSA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA MANUEL FERREYRA MEJÍA CLAVE 21DPR0003G, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA."	lunes, 19 de octubre de 2020	60	$1,464,339.53	16%	$1,698,633.85	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611009536_d642667451669b9791905927f19b9585.pdf	$1,750,936.84	1,698,633.85	CAPCEE-005/2020-F	35%	30%
20200023	SA-OP-IE5-2020-019	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. CN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 2. GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V. 3. GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V. 4. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1'749,733.44 $1'413,800.78 $1'632,876.42 $1'410,690.29	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010649_ed05f930b79c04a2281cd9fc6d5b85f6.pdf	PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN APLICACIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, MUEBLES SANITARIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONFINAMIENTO DE MUROS EN LOS EDIFICIOS A, B Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CLAVE 21DJN0105M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PETLACINGO, PUEBLA."	lunes, 19 de octubre de 2020	60	$1,410,690.29	16%	$1,636,400.74	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611009605_e2c649bc713cc9a5b0a0981e57df56c.pdf	$1,643,895.50	1,636,400.74	CAPCEE-005/2020-D	58%	59%
20200026	SA-OP-IE5-2020-020	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V. 2. GRUPO BAND Y JLB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. 3. CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V. 4. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. 5. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1,340,009.86 $1,406,288.99 $1,449,759.17 $1,395,364.28 $1,437,306.76	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010691_602185af9d3ffea01fc9714071951704.pdf	CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR LA PRIMAVERA CLAVE 21DCC0065N, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA."	lunes, 19 de octubre de 2020	60	$1,340,009.86	16%	$1,554,411.44	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611009653_b0e85b591a47bfdc80b1c3d3c898d161.pdf	$1,684,310.59	1,554,411.44	CAPCEE-005/2020-C	35%	30%
20200028	SA-OP-IE5-2020-021	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V. 2. GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V. 3. JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V. 4. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1,588,490.62 $1,627,595.61 $1,547,513.31 $1,612,867.57	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010711_a012942069d0c41cc6b137b4d00b2c6e.pdf	JDI ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PISOS, VIDRIOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR; EN EL PREESCOLAR NETZAHUALCÓYOTL CLAVE 21DCC0064KO, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA."	lunes, 19 de octubre de 2020	60	$1,547,513.31	16%	$1,795,115.44	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611009690_087c65b61d7832ec1af0b806e3a1c8d991.pdf	$1,889,859.33	1,795,115.44	CAPCEE-005/2020-B	69%	30%
20200036	SA-OP-IE5-2020-022	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V. 2. GRUPO ARMATESA S.A. DE C.V. 3. CN CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. 4. CONSTRUCTORA INDARCO MAZARO, S.A. DE C.V. 5. PROYECTOS Y SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V.	$1,794,817.80 $1,607,116.11 $1,680,641.44 $1,719,745.70 $1,686,200.19	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010729_0e9a4c51131c70b69b5d8b79c4e0dd2c.pdf	GRUPO CONSTRUCTOR SANIBZA, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN GENERAL QUE CONSISTE EN SUSTITUCIÓN DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PISOS, LÁMPARAS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REPARACIÓN DE SANITARIOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR; EN LA PRIMARIA LIBERACIÓN CLAVE 21DPR0461T, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CACALOAPAN, MUNICIPIO DE TEPANCO DE LÓPEZ, PUEBLA."	lunes, 19 de octubre de 2020	60	$1,719,745.70	16%	$1,994,905.01	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611009731_2c69002afb14d56c48a7dc809f848a8.pdf	$1,995,927.98	1,994,905.01	CAPCEE-005/2020-A	82%	58%
20200017	SA-OP-IE5-2020-023	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. TESVI PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 2. MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V. 3. DICOVIT, S.A. DE C.V. 4. CAZIBACONST, S.A. DE C.V. 5. COMERCIALIZADORA AZTECA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	$1'895,789.12 $1'815,080.94 $1'895,131.54 $1'797,492.26 $1'846,221.70	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010420_5d5daae9dcda72637ca91790a38a9f7f.pdf	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN PATIO DE CASA AGUAYO EN LA LOCALIDAD HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE PUEBLA, PUE."	viernes, 27 de noviembre de 2020	30	$1,797,492.26	16%	$2,085,091.02	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611003049_cb03bbfe0f51a5ba38c02a4efa42f388.pdf	$2,168,832.23	2,085,091.02	85%	30%
20200584	SA-OP-IE5-2020-024	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V. 2. MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES S.A.DE C.V 3. URCOAHM S.A. DE C.V.	$1'452,991.01 $1'599,388.19 $1'607,201.82	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010537_a1fd3c210d5c4b24ab8fddca570a7db8.pdf	CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DE BASE DE OPERACIONES PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA"	martes, 22 de diciembre de 2020	60	$1,452,991.01	16%	$1,685,469.57	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611003097_f80a314df4e4fcdbcb3cf8572023abf1.pdf	$1,783,574.69	1,685,469.57	OPIE5023/SA/SI-20200584	100%	0%
20200606	SA-OP-IE5-2020-025	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V. 2. MASH MAQUINARIA Y OBRAS CIVILES S.A.DE C.V 3. URCOAHM S.A. DE C.V.	$1,772,912.35 $1,894,739.59 $1,859,515.20 $1,882,570.93	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010661_1eb06c14a7bc119649388a49cc8907d8.pdf	CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DE BASE DE OPERACIONES PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEZUTLÁN, PUEBLA."	martes, 22 de diciembre de 2020	60	$1,772,912.35	16%	$2,056,578.33	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611003160_398e5678bb63af8fc722108545ba276c.pdf	$2,082,048.06	2,056,578.33	OPIE5024/SA/SI-20200606	0%	0%
20200607	SA-OP-IE5-2020-026	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	1. CONSORCIO SALSIM, S.A. DE C.V. 2. CONSTRUCCION, ASESORIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO ANGELOPOLIS, S. DE R.L. DE C.V. 3. INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V. 4. JDI ARQUITECTOS S. DE R.L. DE C.V. 5. MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	$1'996,965.14 $2'008,033.03 $1'766,995.79 $2'003,627.89 $2'003,334.64	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611010975_6bf426bc981d8e72c2a4d93571429f81.pdf	INFRAESTRUCTURA FOI, S.A. DE C.V.	REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE GARANTIZAN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CONTRAER	" REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRÉS CHOLULA, MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA."	lunes, 28 de diciembre de 2020	30	$1,766,995.79	16%	$2,049,715.12	http://transparencia.puebla.gob.mx/docs/adjuntos/993_1611003196_8628235ab92f6013fa09bcc6df934f39.pdf	$2,054,559.24	2,049,715.12	OPIE5025/SA/SI-20200607	0%	0%

Fecha de última actualización 28/12/2020

* FUENTE : UNIDAD DE INVERSIONES, DEUDA Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS